Do wiadomosci cztonkdow Izby cytujemy fragment SIWZ dotyczacy termindw i kryteriow
wyboru najkorzystniejszej oferty:

,» TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1.

Calos¢ dokumentacji projektowej musi zosta¢ wykonana w terminie do 26.09.2018 r.
poza przysztymi ustugami wynikajacych z nadzoru autorskiego, ktore Wykonawca bedzie
$wiadczyl nie dluzej nizdo 31.12.2019r.

Ponadto Zamawiajacy wymaga, w terminie:

1) do 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy przedstawi¢ Zamawiajacemu
koncepcje¢ wielobranzowa do akceptacji;

2) do 21 dni kalendarzowych od podpisania umowy — opracuje projekt budowlany oraz
komplet pozostalej dokumentacji niezbednej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe 1 zlozy wniosek o pozwolenie na budowg. Jednoczesnie w celu akceptacji
zalozen dokumentacji wymagane sa co najmniej 2 spotkania zespolu projektowego z
Zamawiajacym na etapie tworzenia projektu budowlanego w siedzibie Zamawiajacego;,

3) do 26.09.2018 r. — opracuje projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczne
wykonania 1 odbioru robot oraz pozostata dokumentacj¢ niezbedna do rozpoczecia
budowy.”

XVIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE
KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy bedzie kierowal si¢ kryteriami:

- Cena - 60%

- Skrocenie terminu opracowania projektu budowlanego oraz kompletu pozostatej

dokumentacji niezbednej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg i1 ztozenie wniosku

o pozwolenie na budoweg - 20%

- Czas reakcji zwigzany ze sprawowaniem nadzoru autorskiego — 20%
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